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Základné údaje charakterizujúce stavbu

Zámerom tejto projektovej dokumentácie je obnova zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Vikartovce,  zabezpečenie prijateľnej mikroklímy v tomto bytovom dome pri súčasnom vylepšení jeho energetickej náročnosti a v neposlednej miere i predĺžení jeho stavebno-technickej životnosti.

Pre splnenie tohto zámeru je potrebné vykonať – Tepelnú ochranu administratívnej budovy, jeho zateplenie, ktoré sa bude týkať fasády a povalového priestoru.
Tepelnou ochranou budovy sa dosiahne :

a/ odstránenie zatekania,

b/ zlepšenie energetickej náročnosti – efektívna úspora primárnej energie,

c/ zlepšenie mikroklímy v bytoch, odstránenie plesní,

d/ vylepšenie estetického hľadiska,

e/ zvýšenie stability a životnosti konštrukcie vplyvom jej ochrany tepelnoizolačným pancierom /eliminácia pnutí nosných materiálov/, ochrana nosných oceľových prvkov, trvalé zníženie rizika vzniku trhlín na fasáde,

f/ odstránenie tepelných mostov,

g/ eliminácia tepelných mostov, akumulačná schopnosť stien – exteriérový tepelný izolant– vedie k zvýšeniu tepelnej pohody v interiéri v zime a v lete k eliminácii prehrievania,

h/ zníženie emisií škodlivých látok pri výrobe tepelnej energie.
Prehľad východiskových podkladov
Východiskovými podkladmi pre spracovanie PD na stavebné povolenie boli podmienky objednávateľa dané :
· STN 73 0540/ 2012 a ostatné príslušné STN, vyhláška 364/2012
· Katastrálna mapa obce Vikartovce,

· domeranie objektu, vizuálna obhliadka a fotodokumentácia.
Objektová skladba

Objektová skladba :

č.1 – Administratívna budova
Vecné a časové väzby na okolie
Pre predmetné riešenie nie sú okrem príslušných právnych predpisov pre oblasť stavebného poriadku /stavebné povolenie/ a financovanie stavby žiadne obmedzujúce väzby na okolie.

V súčasnosti sa na objekte nevykonávajú žiadne stavebné práce. Možno preto konštatovať, že objekt administratívnej budovy je pripravený k realizovaniu navrhovaných stavebných prác.

Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
Užívateľmi administratívnej budovy sú vlastníci a zamestnanci spoločnosti PE Plast Vikartovce.
Termín začatia a dokončenia

Realizácia stavby sa predpokladá po dohode s víťazom výberového konania na zhotoviteľa stavby a zabezpečení financovania stavby.

	Predpokladaný termín začatia prác :
	04/2018

	Predpokladaný termín ukončenia prác :
	04/2019
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